
Titulo: CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS Projeto: PROJETO EXECUTIVO

Local: AV. MANUEL CARLOS GOMES – CENTRO, CAIEIRAS – SP

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS Data: 26/03/2018

Assunto: NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS Revisão: 03

BDI: 25,22%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QTD
PREÇO

UNITÁRIO S BDI 
R$

PREÇO
UNITÁRIO C/ BDI

PREÇO
TOTAL S/ BDI R$

PREÇO
TOTAL C/ BDI R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 131.725,79 164.949,93
02.10.020 CPOS LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M² 2.515,00 8,12 10,17 20.421,80 25.572,63
02.03.110 CPOS TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS M² 583,00 54,31 68,01 31.662,73 39.648,77

02.08.020 CPOS
PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, EM CHAPA DE AÇO N° 18, GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO 
PADRÃO

M² 4,50 326,91 409,36 1.471,10 1.842,14

02.02.130 CPOS
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNXMÊS 24,00 693,03 867,83 16.632,72 20.827,86

02.02.120 CPOS LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS 24,00 554,01 693,74 13.296,24 16.649,84
02.02.150 CPOS LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS 72,00 503,35 630,31 36.241,20 45.382,03
02.01.180 CPOS BANHEIRO QUÍMICO, MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB UNXMÊS 24,00 500,00 626,11 12.000,00 15.026,66

2 DEMOLIÇÃO 115.064,94 144.086,86
03.02.040 CPOS DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M³ 39,60 50,72 63,51 2.008,51 2.515,10
03.01.020 CPOS DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M³ 92,80 139,48 174,66 12.943,74 16.208,44
03.01.230 CPOS DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL M³ 427,50 165,93 207,78 70.935,08 88.826,46
04.09.100 CPOS RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M² 275,00 19,63 24,58 5.398,25 6.759,81
04.21.140 CPOS REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO UN 4,00 148,79 186,32 595,16 745,27
04.21.130 CPOS REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO UN 2,00 148,79 186,32 297,58 372,64
04.21.160 CPOS REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM M² 0,50 59,44 74,43 29,72 37,22
04.17.040 CPOS REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO UN 4,00 44,59 55,84 178,36 223,35
03.02.020 CPOS DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO/EMBASAMENTO M³ 21,00 76,08 95,27 1.597,68 2.000,65
05.08.120 CPOS TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM M³ 580,90 27,92 34,96 16.218,73 20.309,45

05.08.220 CPOS
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O 
RAIO DE 1,0 KM

M³ 580,90 8,37 10,48 4.862,13 6.088,47

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 70.185,99 87.888,45
07.01.020 CPOS ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M³ 91,43 7,79 9,75 712,20 891,83
07.12.020 CPOS COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO M³ 2.874,58 6,38 7,99 18.339,79 22.965,49
07.01.060 CPOS ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M³ 2.783,15 13,49 16,89 37.544,69 47.014,29
05.10.024 CPOS TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM M³ 819,15 13,96 17,48 11.435,26 14.319,49
07.10.020 CPOS ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE M³ 727,72 2,96 3,71 2.154,05 2.697,35

4 FUNDAÇÃO 899.927,34 1.126.908,82
11.01.130 CPOS CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M³ 538,90 271,64 340,15 146.386,80 183.308,77
11.16.040 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M³ 916,13 106,8 133,74 97.842,68 122.520,76
10.01.040 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG 63.899,60 5,2 6,51 332.277,92 416.085,72
12.05.150 CPOS ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 40 CM ATÉ 50 T M 1.440,00 78,52 98,32 113.068,80 141.587,24
32.15.260 CPOS IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA TIPO III-B, ESPESSURA DE 3MM, FACE EXPOSTA EM GEOTÊXTIL M² 2.040,00 95,08 119,06 193.963,20 242.884,99
07.01.060 CPOS ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M³ 538,90 13,49 16,89 7.269,76 9.103,35
05.10.024 CPOS TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM M³ 538,90 13,96 17,48 7.523,04 9.420,52
07.10.020 CPOS ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE M³ 538,90 2,96 3,71 1.595,14 1.997,47

5 ESTRUTURA METÁLICA 1.157.734,23 1.449.740,27

06.01.30 SIURB (E) FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 17.176,55 7,32 9,17 125.732,31 157.444,76

06.01.31 SIURB (E) MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 17.176,55 2,11 2,64 36.242,51 45.383,67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE: CPOS 171 (com desoneração), SINAPI 2017/11 (com desoneração), SIURB 2017/07 (com 
desoneração) 
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33.07.140 CPOS PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA KG 21.766,92 3,32 4,16 72.266,17 90.493,29
03.60.01 SIURB (E) FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL KG 4.590,37 17,92 22,44 82.259,50 103.007,16
22.06.220 CPOS BRISE METÁLICO FIXO E LINEAR EM CHAPA MICROPERFURADA ALUZINC PRÉ-PINTADA, LARGURA FRONTAL DE 57 MM M² 2.138,15 393,44 492,67 841.233,74 1.053.411,39

6 CIVIL 8.745.035,71 10.950.726,07
14.04.200 CPOS ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 9 CM M² 412,50 41,92 52,49 17.292,00 21.653,42
14.04.210 CPOS ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM M² 2.651,60 48,44 60,66 128.443,50 160.839,78
17.02.060 CPOS CHAPISCO FINO PENEIRADO M² 6.128,20 5,61 7,02 34.379,20 43.050,39
17.02.220 CPOS REBOCO M² 6.128,20 8,05 10,08 49.332,01 61.774,63

14.30.300 CPOS
DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST 
LM

M² 2.178,00 111,14 139,17 242.062,92 303.116,51

33.10.050 CPOS TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M² 8.306,20 17,98 22,51 149.345,48 187.013,69
11.01.130 CPOS CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M³ 3.170,74 271,64 340,15 861.299,54 1.078.538,23
11.16.080 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO M³ 3.170,74 111,91 140,14 354.837,40 444.335,20
09.01.030 CPOS FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M² 19.668,65 113,38 141,98 2.230.031,03 2.792.493,91
10.01.040 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG 259.848,00 5,2 6,51 1.351.209,60 1.692.014,39
08.02.050 CPOS CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO M³XMÊS 17.807,60 4,35 5,45 77.463,06 97.000,95
32.15.260 CPOS IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA TIPO III-B, ESPESSURA DE 3MM, FACE EXPOSTA EM GEOTÊXTIL M² 6.367,00 95,08 119,06 605.374,36 758.063,09

18.11.022 CPOS
REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA

M² 944,26 61,15 76,57 57.741,50 72.305,18

18.08.130 cpos
Revestimento em porcelanato técnico antiácido para áreas de alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 
industrializada e rejuntado com resina epóxi

M2 2.093,80 161,72 202,51 338.609,34 424.014,06

21.04.110 CPOS REVESTIMENTO DE CARPETE TRÁFEGO INTENSO, USO COMERCIAL, TIPO BOUCLÊ DE 6 MM M² 325,00 113,15 141,69 36.773,75 46.048,90
23.09.052 CPOS PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 110 X 210 CM UN 116,00 399,48 500,24 46.339,68 58.027,57
24.02.052 CPOS PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90 DE 100X210 CM, COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA UN 18,00 841,2 1.053,37 15.141,60 18.960,64
24.02.070 CPOS PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL M² 9,56 295,89 370,52 2.828,71 3.542,17
26.04.010 CPOS ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM, COLOCADO SOBRE A PAREDE M² 22,46 265 331,84 5.951,90 7.453,10
22.02.190 CPOS FORRO DE GESSO REMOVÍVEL COM PELÍCULA RÍGIDA DE PVC DE 625 X 625MM M² 2.101,59 81,6 102,18 171.489,74 214.743,23
22.03.030 CPOS FORRO EM FIBRA MINERAL ACÚSTICO, REVESTIDO EM LATEX M² 339,00 88,84 111,25 30.116,76 37.712,87
CPU0001 - FORRO METÁLICO LINEAR U130 HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR M² 395,00 143,48 179,67 56.675,44 70.970,24
25.01.370 CPOS CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, COR BRANCO M² 935,76 838,8 1.050,36 784.915,49 982.888,44
14.30.020 CPOS DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM M² 34,00 171,44 214,68 5.828,96 7.299,15

23.13.040 CPOS
PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO REVESTIDO OU EM PINTURA, 
PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 190 CM

UN 16,00 496,69 621,97 7.947,04 9.951,46

24.02.840 CPOS PORTÃO BASCILANTE EM CHAPA METÁLICA, ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS M² 23,00 488,69 611,95 11.239,87 14.074,81
25.03.100 CPOS GUARDA-CORPO COM PERFIS EM ALUMÍNIO M² 73,70 593,11 742,71 43.712,21 54.737,39
02.05.210 CPOS ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS M²XMÊS 11.088,00 14,36 17,98 159.223,68 199.383,39
02.05.200 CPOS ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO MXMÊS 12.008,89 66,64 83,45 800.272,36 1.002.118,65
02.03.060 CPOS PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE NYLON M² 748,00 15,08 18,88 11.279,84 14.124,86
15.01.76 CPOS VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA M² 2.798,73 20,68 25,90 57.877,74 72.475,77

7 COBERTURA / FORRO EXTERNO 101.777,28 127.447,75

16.13.060 CPOS
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ PINTADA COM EPÓXI E POLIESTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 
LÃ DE ROCHA M² 447,00 123,96 155,23 55.410,12 69.385,77
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24.03.290 CPOS
FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 14 MSG, PERFURADA COM DIÂMETRO DE 12,7 MM, REQUADRO EM 
CHAPA DOBRADA M² 36,00 563,21 705,26 20.275,56 25.389,50

16.33.060 CPOS CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M M 204,00 127,90 160,16 26.091,60 32.672,48

8 PASSEIO - ÁREA EXTERNA 156.961,87 196.551,09

54.04.350 CPOS
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPa, ESPESSURA 8 CM, TIPOS; RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 
FACEWS, COM REJUNTE EM AREIA

M² 870,00 65,38 81,87 56.880,60 71.227,14

30.04.030 CPOS PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA M² 20,00 93,93 117,62 1.878,60 2.352,42
11.18.040 CPOS LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 132,25 106,1 132,86 14.031,73 17.570,83
11.01.130 CPOS CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M³ 7,50 271,64 340,15 2.037,30 2.551,15
11.16.040 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M³ 7,50 106,8 133,74 801,00 1.003,03
10.02.020 CPOS ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO KG 326,55 5,82 7,29 1.900,52 2.379,87
35.07.030 CPOS PLATAFORMA COM 3 MASTROS GALVANIZADOS, H=9,00m CJ 1,00 4608,58 5.770,97 4.608,58 5.770,97
11.18.150 CPOS Lastro e/ou fundação em rachão manual M³ 141,00 126,52 158,43 17.839,32 22.338,79
11.180.140 CPOS Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M³ 235,00 116,62 146,03 27.405,70 34.318,02
05.48.00 SIURB BASE DE BRITA GRADUADA M³ 117,50 124,01 155,29 14.571,18 18.246,35

07.01.060 CPOS ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M³ 493,50 13,49 16,89 6.657,32 8.336,44
05.10.024 CPOS TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM M³ 493,50 13,96 17,48 6.889,26 8.626,88
07.10.020 CPOS ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE M³ 493,50 2,96 3,71 1.460,76 1.829,20

9 DRENAGEM 16.502,45 20.664,74

54.01.030 CPOS
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O 
RAIO DE 1,0 KM

M² 8,08 14,22 17,81 114,90 143,88

46.04.050 CPOS TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 100MM (DE= 118MM), INCLUSIVE CONEXÕES M 65,94 49,94 62,54 3.293,04 4.123,62
14.11.231 CPOS ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM - CLASSE B M² 14,40 65,65 82,21 945,36 1.183,80
11.05.040 CPOS ARGAMASSA GRAUTE M³ 0,58 231,02 289,29 133,99 167,79
10.01.040 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG 71,08 5,2 6,51 369,62 462,84
17.02.060 CPOS CHAPISCO FINO PENEIRADO M² 8,64 5,61 7,02 48,47 60,70
17.02.120 CPOS EMBOÇO COMUM M² 8,64 13,06 16,35 112,84 141,30
17.02.220 CPOS REBOCO M² 8,64 8,05 10,08 69,55 87,09

10.12.98 (E) SIURB ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 65,94 24,01 30,07 1.583,22 1.982,54
11.18.040 CPOS LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 1,15 106,41 133,25 122,37 153,24
11.01.130 CPOS CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M³ 0,80 271,64 340,15 217,31 272,12
11.16.080 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO M³ 0,80 111,91 140,14 89,53 112,11
10.02.020 CPOS ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO KG 26,88 5,82 7,29 156,44 195,90
54.06.170 CPOS SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA M³ 9,45 441,8 553,23 4.175,01 5.228,04
54.06.040 CPOS GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 140,00 36,22 45,36 5.070,80 6.349,77

10 ELÉTRICA GERAL 1.343.926,22 1.682.894,00
09.01.62 (E) SIURB ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA UN 1,00 7.786,83 9.750,84 7.786,83 9.750,84

83650 SINAPI BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD UN 2,00 4.313,06 5.400,91 8.626,12 10.801,82
61.01.760 CPOS Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas bilaterais cj 2,00 176.000,00 220.391,07 352.000,00 440.782,14
36.08.030 CPOS Grupo gerador com potência de 250/228 kVA, variação de + ou - 5% - completo un 1,00 110.018,68 137.767,81 110.018,68 137.767,81
37.04.300 CPOS Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes un 7,00 965,73 1.209,31 6.760,11 8.465,16
37.13.600 CPOS Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A un 6,00 18,22 22,82 109,32 136,89
37.13.640 CPOS Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A un 2,00 119,77 149,98 239,54 299,96
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54101 SIURB DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/230V - 2 PÓLOS - 16A Un 35,00 351,75 440,47 12.311,25 15.416,42
54102 SIURB DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/230V - 2 PÓLOS - 20A Un 10,00 344,92 431,92 3.449,20 4.319,16
54104 SIURB DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/230V - 2 PÓLOS - 32A Un 4,00 283,29 354,74 1.133,16 1.418,97
54111 SIURB DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/240V - 3 PÓLOS - 63A Un 4,00 590,78 739,79 2.363,12 2.959,15

37.25.090 CPOS Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A un 103,00 329,97 413,20 33.986,91 42.559,16
37.25.100 CPOS Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A un 10,00 438,45 549,04 4.384,50 5.490,37
37.25.110 CPOS Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A un 4,00 633,07 792,74 2.532,28 3.170,98
37.24.032 CPOS Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka un 21,00 138,30 173,18 2.904,30 3.636,83

P.04.000.062038 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm m 500,00 13,73 17,19 6.865,00 8.596,50
38.23.010 CPOS Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm un 350,00 9,42 11,80 3.297,00 4.128,58

P.04.000.062042 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250x50mm m 60,00 31,95 40,01 1.917,00 2.400,51
38.23.050 CPOS Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x50mm un 60,00 13,67 17,12 820,20 1.027,07
38.01.040 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios m 2.110,30 17,55 21,98 37.035,77 46.377,00
38.01.060 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios m 272,10 22,08 27,65 6.007,97 7.523,31
38.01.100 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios m 761,70 30,49 38,18 23.224,23 29.081,90
38.01.120 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios m 152,10 35,30 44,20 5.369,13 6.723,34
38.01.160 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios m 376,80 54,35 68,06 20.479,08 25.644,35
39.21.010 CPOS Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 979,70 1,30 1,63 1.273,61 1.594,84
39.21.050 CPOS Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 16.985,00 5,86 7,34 99.532,10 124.636,29
39.21.060 CPOS Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 6.997,30 7,90 9,89 55.278,67 69.221,17
39.21.020 CPOS Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 3.358,40 1,57 1,97 5.272,69 6.602,58
39.21.070 CPOS Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 1.874,40 11,08 13,87 20.768,35 26.006,59
39.21.030 CPOS Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 10.525,80 2,11 2,64 22.209,44 27.811,15
39.21.040 CPOS Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 6.899,50 2,69 3,37 18.559,66 23.240,81
40.04.460 CPOS Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj 218,00 20,06 25,12 4.373,08 5.476,07
40.04.450 CPOS Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 200,00 16,47 20,62 3.294,00 4.124,82
40.05.020 CPOS Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 150,00 15,47 19,37 2.320,50 2.905,78
41.14.120 CPOS Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 110W un 10,00 78,89 98,79 788,90 987,88

41.14.280 CPOS
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor em chapa de aço pintada para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 
32/36W

un 60,00 123,66 154,85 7.419,60 9.290,99

41.09.750 CPOS
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 
W - 127 V / 220 V

un 510,00 32,44 40,62 16.544,40 20.717,26

41.14.280 CPOS
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor em chapa de aço pintada para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 
32/36W

un 450,00 123,66 154,85 55.647,00 69.682,40

41.11.710 CPOS Luminária led retangular para parede/piso de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W un 16,00 1.563,97 1.958,44 25.023,52 31.335,00
CPU0003 - Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 1300 kg para seis paradas cj 1,00 352.000,00 440.782,14 352.000,00 440.782,14

11 DADOS, LOGICA E SPDA 59.144,29 74.061,77
09.05.38 (E) SIURB CAIXA PVC - 4"X2" - PARA ELETRODUTO QUADRADO 16X16MM, INCLUSIVE ESPELHO UN 66,00 20,38 25,52 1.345,08 1.684,34
40.02.010 CPOS Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ un 12,00 48,07 60,19 576,84 722,33
69.20.130 CPOS Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 un 42,00 13,75 17,22 577,50 723,16
39.18.126 CPOS Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 m 3.901,10 6,10 7,64 23.796,71 29.798,76
40.04.080 CPOS Tomada para telefone 4P - padrão TELEBRÁS, com placa cj 78,00 20,50 25,67 1.599,00 2.002,30

P.02.000.042503 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 32mm (1´) m 21,30 3,86 4,83 82,22 102,96
38.01.040 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios m 1,00 17,55 21,98 17,55 21,98
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37.02.100 CPOS Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm un 6,00 256,38 321,04 1.538,28 1.926,27
09.11.05 (E) SIURB PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO UN 2,00 466,76 584,49 933,52 1.168,97
42.05.440 CPOS Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação m 300,00 18,07 22,63 5.421,00 6.788,30
42.05.200 CPOS Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m un 25,00 68,48 85,75 1.712,00 2.143,80

34641 SINAPI CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM UN 25,00 37,61 47,10 940,25 1.177,40
72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 650,00 31,34 39,24 20.371,00 25.509,01

09.11.14 (E) SIURB CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA UN 2,00 116,67 146,10 233,34 292,19

12 AR CONDICIONADO 463.762,38 580.733,45
46.27.080 CPOS Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões m 574,20 16,30 20,41 9.359,46 11.720,12
46.27.090 CPOS Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões m 23,09 17,65 22,10 407,54 510,33
46.27.110 CPOS Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões m 343,95 25,09 31,42 8.629,71 10.806,31
46.27.100 CPOS Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões m 739,98 22,23 27,84 16.449,76 20.598,75
46.27.060 CPOS Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões m 486,64 10,41 13,04 5.065,92 6.343,66
32.11.270 CPOS Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) m 486,64 10,90 13,65 5.304,38 6.642,26
32.11.050 CPOS Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 1/2´ m 23,09 19,87 24,88 458,80 574,52
32.11.430 CPOS Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) m 574,20 14,70 18,41 8.440,74 10.569,68
32.11.040 CPOS Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 3/4´ m 343,95 21,25 26,61 7.308,94 9.152,41
32.11.290 CPOS Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) m 739,98 11,47 14,36 8.487,57 10.628,32
39.30.010 CPOS Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama m 4.400,00 9,47 11,86 41.668,00 52.177,59

P.02.000.042502 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 25mm (3/4´) m 1.100,00 2,44 3,06 2.684,00 3.360,96
00039555 SINAPI AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H UN 38,00 1.612,42 2.019,11 61.271,96 76.726,10
00039556 SINAPI AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 18000 BTU/H UN 9,00 5.142,37 6.439,39 46.281,33 57.954,50
00039554 SINAPI AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 24000 BTU/H UN 15,00 2.894,91 3.625,07 43.423,65 54.376,05
00039559 SINAPI AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 36000 BTU/H UN 5,00 5.830,71 7.301,34 29.153,55 36.506,72
00039556 SINAPI AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 18000 BTU/H UN 24,00 5.142,37 6.439,39 123.416,88 154.545,33
00039841 SINAPI AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 36000 BTU/H UN 8,00 4.956,67 6.206,85 39.653,36 49.654,81
00039842 SINAPI AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 48000 BTU/H UN 1,00 6.296,83 7.885,03 6.296,83 7.885,03

13 SANITÁRIOS  - HIDRÁULICA / ESGOTO 199.146,09 249.375,15
45.01.060 CPOS ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 1 1/2´ UN 1,00 2120,47 2.655,30 2.120,47 2.655,30

10.01.04 (E) SIURB CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2" UN 1,00 278,5 348,74 278,50 348,74
48.05.020 CPOS TORNEIRA DE BOIA, DN= 1´ UN 4,00 73,57 92,13 294,28 368,50
11.01.130 CPOS CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M³ 8,99 271,64 340,15 2.441,50 3.057,30
11.16.080 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO M³ 8,99 111,91 140,14 1.005,85 1.259,54
09.01.030 CPOS FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M² 50,40 113,38 141,98 5.714,35 7.155,64
10.01.040 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG 988,68 5,2 6,51 5.141,14 6.437,84

32.16.040 CPOS
IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA E REFORÇO EM TELA 
POLIÉSTER

M² 68,20 54,69 68,48 3.729,86 4.670,61

47.02.050 CPOS REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2´ - LINHA ESPECIAL UN 60,00 121,6 152,27 7.296,00 9.136,21
46.01.010 CPOS TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 120,00 18,74 23,47 2.248,80 2.816,00
46.01.050 CPOS TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 555,00 31,03 38,86 17.221,65 21.565,33
49.04.010 CPOS RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA UN 60,00 44,54 55,77 2.672,40 3.346,44

CPU0002 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA RETA DE FERRO FUNDIDO 20X100CM A. BRAZILIAN UN 6,00 77,0906 96,53 462,54 579,21
0,00

10.13.05 SIURB BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 10,00 580,65 727,10 5.806,50 7.271,03
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10.13.14 SIURB LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA CJ 10,00 786,94 985,42 7.869,40 9.854,24

17.05.23 (E) SIURB
BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 
4,5CM)

UN 20,00 286,13 358,30 5.722,60 7.165,97

44.01.050 CPOS BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS UN 40,00 181,61 227,42 7.264,40 9.096,64
44.20.280 CPOS TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA UN 40,00 28,41 35,58 1.136,40 1.423,03
44.01.200 CPOS MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE UN 2,00 383,84 480,65 767,68 961,31

10.13.16 (E) SIURB LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 53,00 282,79 354,12 14.987,87 18.768,14
10.14.10 (E) SIURB TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 53,00 286,1 358,26 15.163,30 18.987,82
08.16.051 CPOS SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 60,00 68,25 85,46 4.095,00 5.127,85
08.16.065 CPOS PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 60,00 68,96 86,35 4.137,60 5.181,19

46.02.010 CPOS
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 300,00 22,14 27,72 6.642,00 8.317,26

46.02.050 CPOS
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 70,00 28 35,06 1.960,00 2.454,36

46.02.070 CPOS
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 400,00 48,24 60,41 19.296,00 24.162,88

49.01.020 CPOS CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 30,00 52,36 65,57 1.570,80 1.966,99
06.02.020 CPOS ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M M3 87,96 38,04 47,63 3.346,17 4.190,15

02.02.11 (E) SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO M2 143,20 2,24 2,80 320,77 401,67

01.04.51 (E) SIURB CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 24,48 241,53 302,45 5.912,65 7.403,96
01.04.52 (E) SIURB CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 6,12 156,42 195,87 957,29 1.198,74
11.01.130 CPOS CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M³ 7,03 271,64 340,15 1.909,63 2.391,28
11.16.080 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO M³ 7,03 111,91 140,14 786,73 985,16
09.01.030 CPOS FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M² 28,08 113,38 141,98 3.183,71 3.986,71
10.01.040 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG 773,30 5,2 6,51 4.021,16 5.035,39

32.16.040 CPOS
IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA E REFORÇO EM TELA 
POLIÉSTER

M² 37,00 54,69 68,48 2.023,53 2.533,91

02.02.11 SIURB(E) APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO 143,20 2,24 2,80 320,77 401,67
46.01.050 CPOS TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 300,00 31,03 38,86 9.309,00 11.656,93
43.10.050 CPOS CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 10 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 24 A 36 MCA, Q= 53 A 45 M³/H un 2,00 5.207,91 6.521,46 10.415,82 13.042,92
49.13.010 CPOS FILTRO BIOLÓGICO ANAERÓBIO COM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO DIÂMETRO DE 1,40 M - H= 2,00 M un 1,00 4.026,99 5.042,69 4.026,99 5.042,69

47.20.180 CPOS FILTRO ´Y´ EM AÇO CARBONO, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO, COM EXTREMIDADES FLANGEADAS, DN= 4´ un 2,00 2.179,56 2.729,29 4.359,12 5.458,59

67.02.160 CPOS MEDIDOR DE VAZÃO TIPO CALHA PARSHALL COM GARGANTA W=3' UN 1,00 968,00 1.212,15 968,00 1.212,15
10.03.72 SIURB VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1" UN 2,00 60,26 75,46 120,52 150,92

47.05.170 CPOS Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1´ UN 2,00 58,67 73,47 117,34 146,94
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14 COMBATE A INCÊNDIO 191.946,76 240.359,94
43.10.050 CPOS CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 10 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 24 A 36 MCA, Q= 53 A 45 M³/H un 1,00 5.207,91 6.521,46 5.207,91 6.521,46
46.08.070 CPOS TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES m 592,20 178,71 223,78 105.832,06 132.525,24
46.08.100 CPOS TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4´, INCLUSIVE CONEXÕES m 15,99 270,48 338,70 4.324,98 5.415,83
50.01.090 CPOS BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO un 15,00 77,71 97,31 1.165,65 1.459,65
50.01.320 CPOS ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) un 15,00 1.259,18 1.576,77 18.887,70 23.651,59
50.01.340 CPOS ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS un 1,00 1.910,15 2.391,93 1.910,15 2.391,93
50.05.060 CPOS CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, PARA ATÉ 6.000 W un 1,00 14.643,95 18.337,48 14.643,95 18.337,48
50.05.170 CPOS ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA un 15,00 54,10 67,75 811,50 1.016,18
50.05.240 CPOS LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO OU ACLARAMENTO DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9 Wun 116,00 116,63 146,05 13.529,08 16.941,41
50.05.260 CPOS BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 Wun 60,00 224,28 280,85 13.456,80 16.850,90
50.05.280 CPOS SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V un 15,00 52,14 65,29 782,10 979,36
50.10.100 CPOS EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS un 14,00 107,78 134,96 1.508,92 1.889,50
50.10.120 CPOS EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG un 18,00 156,95 196,54 2.825,10 3.537,65
50.10.140 CPOS EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO 5 BC - CAPACIDADE DE 6 KG un 10,00 357,15 447,23 3.571,50 4.472,31
97.01.010 CPOS ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO un 248,00 14,07 17,62 3.489,36 4.369,45

15 PAISAGISMO 15.604,68 19.540,53
34.04.130 CPOS ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H=2,00 M UN 13,00 71,21 89,17 925,73 1.159,22
34.03.120 CPOS ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M UN 30,00 24,53 30,72 735,90 921,51
34.02.100 CPOS PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 240,00 8,65 10,83 2.076,00 2.599,61
18.03.07 SIURB GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDDAS POR M2 M² 150,00 31,64 39,62 4.746,00 5.943,05
18.02.16 SIURB MULUNGU (ERYTHIRINA FALCATA) UN 15,00 121,07 151,61 1.816,05 2.274,10

11.18.040 CPOS LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 50,00 106,1 132,86 5.305,00 6.643,04

16 SERV. COMPLEMENTARES 24.979,00 31.279,25
55.01.020 CPOS LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 2.500,00 8,88 11,12 22.200,00 27.799,33
35.04.12 CPOS BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 150 X 45 X 45 CM UN 10,00 277,9 347,99 2.779,00 3.479,92

17 SERV. TÉCNICOS 508.467,42 636.714,08
A.01.000.020770 CPOS ENGENHEIRO / ARQUITETO JUNIOR - MÃO-DE-OBRA CONSULTIVA H 1.584,00 141,66 177,39 224.389,44 280.985,39
A.01.000.020739 CPOS ENGENHEIRO / ARQUITETO SENIOR - MÃO-DE-OBRA CONSULTIVA H 168,00 362,08 453,40 60.829,44 76.171,96
A.01.000.020744 CPOS ENGENHEIRO JUNIOR DE ELÉTRICA MÃO-DE-OBRA CONSULTIVA H 80,00 141,66 177,39 11.332,80 14.191,18

40934 SINAPI COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA) MES 6,00 26.554,29 33.251,87 159.325,74 199.511,20
20.03.17 (E) SIURB AS BUILT FORMATO A1 UN 25,00 2.103,60 2.634,17 52.590,00 65.854,35

14.201.892,44 17.783.922,15TOTAL GERAL


