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ITEM CODIGO FONTE DESCRIGAO UND QTD UNITAI;I;J S BDI UNITARIO C/ BDI TOTAL S/ BDIR$ TOTAL C/ BDIR$
1 SERVICOS PRELIMINARES 131.725,79 164.949,93
02.10.020 CPOS _|LOCAGAO DE OBRA DE EDIFICACAO M2 2.515,00 8,12 10,17] 20.421,80 25.572,63

02.03.110 CPOS _|TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS M2 583,00 54,31 68,01 31.662,73 39.648,77

02.08.020 CPOS S/Ij\g(,;l;gARA IDENTIFICAGAO DA OBRA, EM CHAPA DE ACO N° 18, GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO M2 450 326,91 409,36 1.471,10 1.842.14

02.02.130 CPOS kﬂ(lj'\(‘:lﬁniAé)Elii g(())r’:lA‘EAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA UNXMES 24,00 693,03 867,83 16.632.72 20.827.86

02.02.120 CPOS _|LOCAGCAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNXMES 24,00 554,01 693,74 13.296,24 16.649,84

02.02.150 CPOS _|LOCAGCAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNXMES 72,00 503,35 630,31 36.241,20 45.382,03

02.01.180 CPOS _|BANHEIRO QUIMICO, MODELO STANDARD, COM MANUTENCAO CONFORME EXIGENCIAS DA CETESB UNXMES 24,00 500,00 626,11 12.000,00 15.026,66

2 DEMOLICAO 115.064,94 144.086,86
03.02.040 CPOS _|DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE VEDAGAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M2 39,60 50,72 63,51 2.008,51 2.515,10

03.01.020 CPOS _|DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M2 92,80 139,48 174,66 12.943,74 16.208,44

03.01.230 CPOS _|DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO E ACOMODACAO DO MATERIAL M2 427,50 165,93 207,78 70.935,08 88.826,46

04.09.100 CPOS _|RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M2 275,00 19,63 24,58 5.398,25 6.759,81

04.21.140 CPOS__|REMOCAO DE POSTE METALICO UN 4,00 148,79 186,32 595,16 745,27

04.21.130 CPOS _|REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO UN 2,00 148,79 186,32 297,58 372,64

04.21.160 CPOS _|REMOCAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM M2 0,50 59,44 74,43 29,72 37,22

04.17.040 CPOS _|REMOCAO DE APARELHO DE ILUMINAGAO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRACO UN 4,00 44,59 55,84 178,36 223,35

03.02.020 CPOS _|DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDACAO/EMBASAMENTO M2 21,00 76,08 95,27 1.597,68 2.000,65

05.08.120 CPOS | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20° KM M2 580,90 27,92 34,96 16.218,73 20.309,45

05.08.220 cpos |CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O M 580,90 837 10,48 4.862.13 6.088.47

RAIO DE 1,0 KM

3 MOVIMENTAGAO DE TERRA 70.185,99 87.888,45
07.01.020 CPOS _|ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M2 91,43 7,79 9,75 712,20 891,83

07.12.020 CPOS _|COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO M2 2.874,58 6,38 7,99 18.339,79 22.965,49

07.01.060 CPOS _|ESCAVAGCAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 22 CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M2 2.783,15 13,49 16,89 37.544,69 47.014,29

05.10.024 CPOS _|TRANSPORTE DE SOLO DE 1° E 22 CATEGORIA POR CAMINHAQ PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM M* 819,15 13,96 17,48 11.435,26 14.319,49

07.10.020 CPOS _|ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTACAO SEM CONTROLE M2 727,72 2,96 3,71 2.154,05] 2.697,35

4 FUNDACAO 899.927,34 1.126.908,82
11.01.130 CPOS |CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M2 538,90 271,64 340,15 146.386,80 183.308,77

11.16.040 CPOS _|LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO M2 916,13 106,8 133,74 97.842,68 122.520,76

10.01.040 CPOS _|ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG 63.899,60 52 6,51 332.277,92 416.085,72

12.05.150 CPOS _|ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 40 CM ATE 50 T M 1.440,00 78,52 98,32 113.068,80 141.587,24

32.15.260 CPOS _|IMPERMEABILIZACAO EM MANTA ASFALTICA TIPO I11-B, ESPESSURA DE 3MM, FACE EXPOSTA EM GEOTEXTIL M2 2.040,00 95,08 119,06 193.963,20 242.884,99

07.01.060 CPOS _|ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 22 CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M2 538,90 13,49 16,89 7.269,76 9.103,35

05.10.024 CPOS _|TRANSPORTE DE SOLO DE 1° E 22 CATEGORIA POR CAMINHAQ PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM M* 538,90 13,96 17,48 7.523,04 9.420,52

07.10.020 CPOS _|ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTACAO SEM CONTROLE M2 538,90 2,96 3,71 1.595,14 1.997,47

5 ESTRUTURA METALICA 1.157.734,23 1.449.740,27
06.01.30 SIURB (E) [FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 17.176,55 7,32 9,17 125.732,31 157.444,76

06.01.31 SIURB (E) [MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 17.176,55 2,11 2,64 36.242,51 45.383,67
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33.07.140 CPOS [PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA KG 21.766,92 3,32 4,16 72.266,17 90.493,29
03.60.01 SIURB (E) [FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL - NAO PATINAVEL KG 4.590,37 17,92 22,44 82.259,50 103.007,16
22.06.220 CPOS _|BRISE METALICO FIXO E LINEAR EM CHAPA MICROPERFURADA ALUZINC PRE-PINTADA, LARGURA FRONTAL DE 57 MM M2 2.138,15 393,44 492,67 841.233,74 1.053.411,39
6 CIVIL 8.745.035,71 10.950.726,07
14.04.200 CPOS __|ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDAGAO, USO REVESTIDO, DE 9 CM M2 412,50 41,92 52,49 17.292,00 21.653,42
14.04.210 CPOS _|ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDAGAO, USO REVESTIDO, DE 14 CM M2 2.651,60 48,44 60,66/ 128.443,50 160.839,78
17.02.060 CPOS __|CHAPISCO FINO PENEIRADO M2 6.128,20 5,61 7,02 34.379,20 43.050,39
17.02.220 CPOS__|REBOCO M2 6.128,20 8,05 10,08 49.332,01 61.774,63
14.30.300 CPOS E':AVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST M2 2.178,00 111,14 13917 242.062,92 303.116.51
33.10.050 CPOS__|TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 8.306,20 17,98 22,51 149.345,48 187.013,69
11.01.130 CPOS |CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M3 3.170,74 271,64 340,15 861.299,54 1.078.538,23
11.16.080 CPOS__|LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO M3 3.170,74 111,91 140,14/ 354.837,40 444.335,20
09.01.030 CPOS _|FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 19.668,65 113,38 141,98 2.230.031,03 2.792.493,91
10.01.040 CPOS__|ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG 259.848,00 52 6,51 1.351.209,60| 1.692.014,39
08.02.050 CPOS__|CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO M3XMES 17.807,60 4,35 5,45 77.463,06 97.000,95
32.15.260 CPOS _|[IMPERMEABILIZACAO EM MANTA ASFALTICA TIPO II1-B, ESPESSURA DE 3MM, FACE EXPOSTA EM GEOTEXTIL M2 6.367,00 95,08 119,06 605.374,36 758.063,09
18.11.022 CPOS REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA M2 944,26 6115 76,57 57.741,50 72.305.18
INDUSTRIALIZADA
18.08.130 cpos Revest'lmen(o em porcelanato tecnfco ant.laqdo para areas de alto trafego, grupo de absorgéo Bla, assentado com argamassa colante M2 2.093,80 161,72 202,51 338.609,34 424.014,06
industrializada e rejuntado com resina epoxi
21.04.110 CPOS__|REVESTIMENTO DE CARPETE TRAFEGO INTENSO, USO COMERCIAL, TIPO BOUCLE DE 6 MM M2 325,00 113,15 141,69 36.773,75 46.048,90
23.09.052 CPOS__|PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 110 X210 CM UN 116,00 399,48 500,24 46.339,68, 58.027,57
24.02.052 CPOS _|PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90 DE 100X210 CM, COMPLETA, COM MACANETA TIPO ALAVANCA UN 18,00 841,2 1.053,37 15.141,60 18.960,64
24.02.070 CPOS _|PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL M2 9,56 295,89 370,52 2.828,71 3.542,17
26.04.010 CPOS _|ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM, COLOCADO SOBRE A PAREDE M2 22,46 265 331,84 5.951,90 7.453,10
22.02.190 CPOS _|FORRO DE GESSO REMOVIVEL COM PELICULA RIGIDA DE PVC DE 625 X 625MM M2 2.101,59 81,6 102,18] 171.489,74 214.743,23
22.03.030 CPOS _|FORRO EM FIBRA MINERAL ACUSTICO, REVESTIDO EM LATEX M2 339,00 88,84 111,25 30.116,76 37.712,87
CPU0001 - FORRO METALICO LINEAR U130 HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR M2 395,00 143,48 179,67, 56.675,44 70.970,24
25.01.370 CPOS __|CAIXILHO EM ALUMINIO BASCULANTE COM VIDRO, COR BRANCO M2 935,76 838,8 1.050,36 784.915,49 982.888,44
14.30.020 CPOS__|DIVISORIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM M2 34,00 171,44 214,68 5.828,96 7.299,15
PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO REVESTIDO OU EM PINTURA,
23.13.040 CPOS PARA DIVISORIA SANITARIA, PADRAO DIMENSIONAL MEDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 190 CM UN 16,00 496,69 621,97 7.947,04 9.951,46
24.02.840 CPOS |PORTAO BASCILANTE EM CHAPA METALICA, ESTRUTURADO COM PERFIS METALICOS M2 23,00 488,69 611,95 11.239,87, 14.074,81
25.03.100 CPOS |GUARDA-CORPO COM PERFIS EM ALUMINIO M2 73,70 593,11 742,71 43.712,21 54.737,39
02.05.210 CPOS |ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METALICO E SAPATAS AJUSTAVEIS M2XMES 11.088,00 14,36 17,98 159.223,68 199.383,39
02.05.200 CPOS _|ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METALICO MXMES 12.008,89 66,64 83,45 800.272,36 1.002.118,65
02.03.060 CPOS |PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE NYLON M2 748,00 15,08 18,88 11.279,84 14.124,86
15.01.76 CPOS |VERNIZ ACRILICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA M2 2.798,73 20,68 25,90, 57.877,74 72.475,77
7 COBERTURA / FORRO EXTERNO 101.777,28 127.447,75
16.13.060 | cPOS |IELE)H€'I;A(§2;2 EM CHAPA DE AGO PRE PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM M 447.00 123,96 155.23 55.410,12 60.385.77
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24.03.290 CPOS FECHAMENTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA N° 14 MSG, PERFURADA COM DIAMETRO DE 12,7 MM, REQUADRO EM M2 36,00 563.21 705.26 20.275.56 25.389.50
CHAPA DOBRADA
16.33.060 CPOS [CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 1,00 M M 204,00 127,90 160,16/ 26.091,60 32.672,48
8 PASSEIO - AREA EXTERNA 156.961,87 196.551,09
PAVIMENTACAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPa, ESPESSURA 8 CM, TIPOS; RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 5
54.04.350 CPOS FACEWS, COM REJUNTE EM AREIA M 870,00 65,38 81,87 56.880,60 71.227,14
30.04.030 CPOS _|PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA M2 20,00 93,93 117,62 1.878,60 2.352,42
11.18.040 CPOS__|LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 132,25 106,1 132,86 14.031,73, 17.570,83
11.01.130 CPOS |CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M3 7,50 271,64 340,15 2.037,30, 2.551,15
11.16.040 CPOS _|LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGCAO M3 7,50 106,8 133,74 801,00 1.003,03
10.02.020 CPOS |ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO KG 326,55 5,82 7,29 1.900,52 2.379,87
35.07.030 CPOS _|PLATAFORMA COM 3 MASTROS GALVANIZADOS, H=9,00m CcJ 1,00 4608,58 5.770,97, 4.608,58 5.770,97
11.18.150 CPOS |Lastro e/ou fundagdo em rachdo manual M3 141,00 126,52 158,43 17.839,32 22.338,79
11.180.140 CPOS |Lastro e/ou fundagdo em rachdo mecanizado M3 235,00 116,62 146,03 27.405,70] 34.318,02
05.48.00 SIURB__|BASE DE BRITA GRADUADA M3 117,50 124,01 155,29 14.571,18, 18.246,35
07.01.060 CPOS |ESCAVAGCAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 22 CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M3 493,50 13,49 16,89 6.657,32 8.336,44
05.10.024 CPOS _|TRANSPORTE DE SOLO DE 1° E 22 CATEGORIA POR CAMINHAQ PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM M3 493,50 13.96 17.48 6.889,26 8.626.88
07.10.020 CPOS _|ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTACAO SEM CONTROLE M3 493,50 2,96 3,71 1.460,76 1.829,20
9 DRENAGEM 16.502,45 20.664,74,
54.01.030 CPOS QillEORELé’-Y,\OEK;REPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O M2 8,08 14,22 17,81 114,90 143,88
46.04.050 CPOS__|TUBO DE PVC RiGIDO DEFOFO, DN= 100MM (DE= 118MM), INCLUSIVE CONEXOES M 65,94 49,94 62,54 3.293,04 4.123,62
14.11.231 CPOS__|ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM - CLASSE B M2 14,40 65,65 82,21 945,36 1.183,80
11.05.040 CPOS |ARGAMASSA GRAUTE M3 0,58 231,02 289,29 133,99 167,79
10.01.040 CPOS__|ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG 71,08 52 6,51 369,62 462,84
17.02.060 CPOS __|CHAPISCO FINO PENEIRADO M2 8,64 5,61 7,02 48,47 60,70
17.02.120 CPOS _|EMBOCO COMUM M2 8,64 13,06 16,35 112,84 141,30
17.02.220 CPOS__|REBOCO M2 8,64 8,05 10,08 69,55 87,09
10.12.98 (E) SIURB__[ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 65,94 24,01 30,07 1.583,22 1.982,54
11.18.040 CPOS__|LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1,15 106,41 133,25 122,37 153,24
11.01.130 CPOS |CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M3 0,80 271,64 340,15 217,31 272,12
11.16.080 CPOS__|LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO M3 0,80 111,91 140,14/ 89,53 112,11
10.02.020 CPOS |ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO KG 26,88 5,82 7,29 156,44 195,90
54.06.170 CPOS _ |SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA M3 9,45 441,8 553,23 4.175,01 5.228,04
54.06.040 CPOS _ |GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 140,00 36,22 45,36 5.070,80 6.349,77
10 ELETRICA GERAL 1.343.926,22 1.682.894,00
09.01.62 (E) SIURB__[ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 A 75KVA UN 1,00 7.786,83 9.750,84 7.786,83 9.750,84
83650 SINAPI_|BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD UN 2,00 4.313,06 5.400,91 8.626,12 10.801,82
61.01.760 CPOS [Elevador para passageiros, uso interno com capacidade minima de 600 kg para quatro paradas, portas bilaterais cj 2,00 176.000,00 220.391,07 352.000,00 440.782,14
36.08.030 CPOS  [Grupo gerador com poténcia de 250/228 kVA, variagéo de + ou - 5% - completo un 1,00 110.018,68 137.767,81 110.018,68 137.767,81
37.04.300 CPOS [Quadro de distribuicdo universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes un 7,00 965,73 1.209,31 6.760,11 8.465,16
37.13.600 CPOS [Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A un 6,00 18,22 22,82 109,32 136,89
37.13.640 CPOS [Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A un 2,00 119,77 149,98 239,54 299,96
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54101 SIURB__[DISJUNTOR DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/230V - 2 POLOS - 16A Un 35,00 351,75 440,47 12.311,25 15.416,42
54102 SIURB__[DISJUNTOR DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/230V - 2 POLOS - 20A Un 10,00 344,92 431,92 3.449,20 4.319,16
54104 SIURB__[DISJUNTOR DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/230V - 2 POLOS - 32A Un 4,00 283,29 354,74 1.133,16 1.418,97
54111 SIURB__[DISJUNTOR DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/240V - 3 POLOS - 63A Un 4,00 590,78 739,79 2.363,12 2.959,15
37.25.090 CPOS [Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tenséo de isolamento 480/690V, de 10A a 60A un 103,00 329,97 413,20 33.986,91 42.559,16
37.25.100 CPOS [Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tenséo de isolamento 480/690V, de 70A até 150A un 10,00 438,45 549,04 4.384,50 5.490,37
37.25.110 CPOS [Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tenséo de isolamento 415/690V, de 175A a 250A un 4,00 633,07 792,74 2.532,28 3.170,98
37.24.032 CPOS |Supressor de surto monofasico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka un 21,00 138,30 173,18 2.904,30 3.636,83
P.04.000.062038 CPOS __ |Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm m 500,00 13,73 17,19 6.865,00 8.596,50
38.23.010 CPOS [Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm un 350,00 9,42 11,80 3.297,00 4.128,58
P.04.000.062042 CPOS __ |Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250x50mm m 60,00 31,95 40,01 1.917,00 2.400,51
38.23.050 CPOS [Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x50mm un 60,00 13,67 17,12 820,20 1.027,07
38.01.040 CPOS [Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4" - com acessérios m 2.110,30 17,55 21,98 37.035,77 46.377,00
38.01.060 CPOS [Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1° - com acessdrios m 272,10 22,08 27,65 6.007,97 7.523,31
38.01.100 CPOS [Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1 1/2" - com acessérios m 761,70 30,49 38,18 23.224,23 29.081,90
38.01.120 CPOS [Eletroduto de PVC rigido roscavel de 2" - com acessdrios m 152,10 35,30 44,20 5.369,13| 6.723,34
38.01.160 CPOS [Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3" - com acessdrios m 376,80 54,35 68,06 20.479,08 25.644,35
39.21.010 CPOS __|Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 979,70 1,30 1,63 1.273,61 1.594,84
39.21.050 CPOS__|Cabo de cobre flexivel de 10 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 16.985,00 5,86 7,34 99.532,10 124.636,29
39.21.060 CPOS__|Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 6.997,30 7,90 9,89 55.278,67 69.221,17
39.21.020 CPOS __|Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 3.358,40 1,57 1,97 5.272,69 6.602,58
39.21.070 CPOS__|Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 1.874,40 11,08 13,87 20.768,35 26.006,59
39.21.030 CPOS__|Cabo de cobre flexivel de 4 mm?, isolamento 0,6/1KV - isolagdo HEPR 90°C m 10.525,80 2,11 2,64 22.209,44 27.811,15
39.21.040 CPOS__|Cabo de cobre flexivel de 6 mm?, isolamento 0,6/1KV - isolagdo HEPR 90°C m 6.899,50 2,69 3,37, 18.559,66 23.240,81
40.04.460 CPOS __ |Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj 218,00 20,06 25,12 4.373,08 5.476,07
40.04.450 CPOS __ |Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 200,00 16,47 20,62 3.294,00 4.124,82
40.05.020 CPOS |Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 150,00 15,47 19,37 2.320,50 2.905,78
41.14.120 CPOS [Luminaria retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lampadas fluorescentes tubulares de 110W un 10,00 78,89 98,79 788,90 987,88
41.14.280 cPOS ;;g?\lévria retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor em chapa de ago pintada para 2 lampadas fluorescentes tubulares un 60,00 123,66 154,85 7.419,60 9.290,99
41.09.750 cPOS \}7Ve_a(102r7el\?t/rf;r;igovde alto fator de poténcia com partida instantanea, para duas lampadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 un 510,00 32,44 40,62 16.544,40 20.717,26
41.14.280 cPOS ;;g?\lévria retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor em chapa de ago pintada para 2 lampadas fluorescentes tubulares un 450,00 123,66 154,85 55.647,00 69.682,40
41.11.710 CPOS [Luminaria led retangular para parede/piso de 10.800 até 13.530 Im, eficiéncia minima 90 Im/W un 16,00 1.563,97 1.958,44 25.023,52 31.335,00
CPU0003 - Elevador para passageiros, uso interno com capacidade minima de 1300 kg para seis paradas cj 1,00 352.000,00 440.782,14 352.000,00 440.782,14
1 DADOS, LOGICA E SPDA 59.144,29 74.061,77
09.05.38 (E) SIURB__|CAIXA PVC - 4"X2" - PARA ELETRODUTO QUADRADO 16X16MM, INCLUSIVE ESPELHO UN 66,00 20,38 25,52 1.345,08 1.684,34
40.02.010 CPOS |Caixa de tomada em aluminio para piso 4" x 4" un 12,00 48,07 60,19 576,84 722,33
69.20.130 CPOS [Bloco de ligagdo interna para 10 pares, BLI-10 un 42,00 13,75 17,22 577,50 723,16
39.18.126 CPOS [Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 m 3.901,10 6,10 7,64 23.796,71 29.798,76
40.04.080 CPOS |Tomada para telefone 4P - padrao TELEBRAS, com placa cj 78,00 20,50 25,67 1.599,00! 2.002,30
P.02.000.042503 CPOS__|Eletroduto de PVC rigido roscavel de 32mm (1) m 21,30 3,86 4,83 82,22 102,96
38.01.040 CPOS [Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4" - com acessérios m 1,00 17,55 21,98 17,55 21,98
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37.02.100 CPOS__ |Quadro Telebras de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm un 6,00 256,38 321,04 1.538,28 1.926,27
09.11.05 (E) SIURB__[PARA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO UN 2,00 466,76 584,49 933,52 1.168,97
42.05.440 CPOS |Barra condutora chata de aluminio, 7/8" x 1/8" - inclusive acessorios de fixacdo m 300,00 18,07 22,63 5.421,00 6.788,30
42.05.200 CPOS__|Haste de aterramento de 5/8” x 2,40 m un 25,00 68,48 85,75 1.712,00 2.143,80
34641 SINAPI__|CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM UN 25,00 37,61 47,10 940,25 1.177,40
72254 SINAPI__|CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 650,00 31,34 39,24 20.371,00 25.509,01
09.11.14 (E) SIURB__[CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALCA UN 2,00 116,67 146,10 233,34 292,19
12 |AR CONDICIONADO 463.762,38 580.733,45
46.27.080 CPOS |Tubo de cobre flexivel, espessura 1/32" - diametro 3/8", inclusive conexdes m 574,20 16,30 20,41 9.359,46 11.720,12
46.27.090 CPOS |Tubo de cobre flexivel, espessura 1/32" - diametro 1/2", inclusive conexdes m 23,09 17,65 22,10 407,54 510,33
46.27.110 CPOS |Tubo de cobre flexivel, espessura 1/32" - diametro 3/4", inclusive conexdes m 343,95 25,09 31,42 8.629,71 10.806,31
46.27.100 CPOS |Tubo de cobre flexivel, espessura 1/32" - diametro 5/8", inclusive conexdes m 739,98 22,23 27,84 16.449,76 20.598,75
46.27.060 CPOS |Tubo de cobre flexivel, espessura 1/32" - diametro 1/4", inclusive conexdes m 486,64 10,41 13,04 5.065,92 6.343,66
32.11.270 CPOS [Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulagdo de 1/4 (cobre) m 486,64 10,90 13,65 5.304,38 6.642,26
32.11.050 CPOS |Calha isolante com I de vidro e/ou 14 de rocha, espessura de 1°, para tubulagéo de 1/2" m 23,09 19,87 24,88 458,80 574,52
32.11.430 CPOS [Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulagéo de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) m 574,20 14,70 18,41 8.440,74 10.569,68
32.11.040 CPOS |Calha isolante com I de vidro e/ou 14 de rocha, espessura de 1°, para tubulagéo de 3/4" m 343,95 21,25 26,61 7.308,94 9.152,41
32.11.290 CPOS [Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulagdo de 5/8" (cobre) ou 1/4 (ferro) m 739,98 11,47 14,36 8.487,57 10.628,32
39.30.010 CPOS |Cabo torcido flexivel de 2 x 2,5 mm?, isolagdo em PVC antichama m 4.400,00 9,47 11,86 41.668,00 52.177,59
P.02.000.042502 CPOS__|Eletroduto de PVC rigido roscavel de 25mm (3/4°) m 1.100,00 2,44 3,06, 2.684,00 3.360,96
00039555 SINAPI_|AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H UN 38,00 1.612,42 2.019,11 61.271,96 76.726,10
00039556 SINAPI_|AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 18000 BTU/H UN 9,00 5.142,37 6.439,39 46.281,33, 57.954,50
00039554 SINAPI_|AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 24000 BTU/H UN 15,00 2.894,91 3.625,07 43.423,65 54.376,05
00039559 SINAPI_|AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 36000 BTU/H UN 5,00 5.830,71 7.301,34 29.153,55 36.506,72
00039556 SINAPI_|AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 18000 BTU/H UN 24,00 5.142,37 6.439,39 123.416,88 154.545,33
00039841 SINAPI__|AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 36000 BTU/H UN 8,00 4.956,67 6.206,85 39.653,36 49.654,81
00039842 SINAPI__|AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 48000 BTU/H UN 1,00 6.296,83 7.885,03 6.296,83 7.885,03
13 |SANITARIOS - HIDRAULICA /| ESGOTO 199.146,09 249.375,15
45.01.060 CPOS _|ENTRADA COMPLETA DE AGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 1 1/2° UN 1,00 2120,47 2.655,30, 2.120,47 2.655,30
10.01.04 (E) SIURB |CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2" UN 1,00 278,5 348,74 278,50 348,74
48.05.020 CPOS _|TORNEIRA DE BOIA, DN= 1" UN 4,00 73,57 92,13 294,28 368,50
11.01.130 CPOS |CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M3 8,99 271,64 340,15 2.441,50 3.057,30
11.16.080 CPOS__|LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO M3 8,99 111,91 140,14/ 1.005,85 1.259,54
09.01.030 CPOS _|FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 50,40 113,38 141,98 5.714,35 7.155,64
10.01.040 CPOS__|ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG 988,68 52 6,51 5.141,14 6.437,84
32.16.040 CPOS ::l’\gFI’-IIEEé\{IrI;:E,;BILIZAQAO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTOMEROS, NA COR PRETA E REFORCO EM TELA M2 68.20 54,60 68,48 3.720.86 4.670,61
47.02.050 CPOS _|REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL UN 60,00 121,6 152,27 7.296,00 9.136,21
46.01.010 CPOS _|TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 120,00 18,74 23,47 2.248,80 2.816,00
46.01.050 CPOS _|TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2°), INCLUSIVE CONEXOES M 555,00 31,03 38,86 17.221,65 21.565,33
49.04.010 CPOS__|RALO SECO EM PVC RiGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA UN 60,00 44,54 55,77 2.672,40 3.346,44
CPU0002 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHA RETA DE FERRO FUNDIDO 20X100CM A. BRAZILIAN UN 6,00 77,0906 96,53 462,54 579,21
10.13.05 SIURB__[BACIA SANITARIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FiSICA UN 10,00 580,65 727,10 5.806,50 7.271,03
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10.13.14 SIURB__[LAVATORIO DE LOUCA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FiSICA CcJ 10,00 786,94 985,42 7.869,40 9.854,24
17.05.23 (E) SIURB Egz;f)\ DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E UN 20,00 286,13 358,30 5.722.60 7.165.97
44.01.050 CPOS __ |BACIA SIFONADA DE LOUCA SEM TAMPA - 6 LITROS UN 40,00 181,61 227,42 7.264,40 9.096,64
44.20.280 CPOS __|TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA UN 40,00 28,41 35,58 1.136,40 1.423,03
44.01.200 CPOS _ |MICTORIO DE LOUGA SIFONADO AUTO ASPIRANTE UN 2,00 383,84 480,65 767,68 961,31
10.13.16 (E) SIURB__[LAVATORIO OVAL DE EMBUTIR, LOUCA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 53,00 282,79 354,12 14.987,87, 18.768,14
10.14.10 (E) SIURB__[TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO UN 53,00 286,1 358,26 15.163,30 18.987,82
08.16.051 CPOS _|SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 60,00 68,25 85,46/ 4.095,00 5.127,85
08.16.065 CPOS _|PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 60,00 68,96 86,35 4.137,60 5.181,19
46.02.010 CPOS ‘(I;L(J)?\“OEEAEEF;VC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE M 300,00 2214 27.72 6.642,00 8.317.26
TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50 MM,
46.02.050 CPOS INCLUSIVE CONEXOES M 70,00 28 35,06 1.960,00 2.454,36
TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM,

46.02.070 CPOS INCLUSIVE CONEXOES M 400,00 48,24 60,41 19.296,00 24.162,88
49.01.020 CPOS__|CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 30,00 52,36 65,57 1.570,80 1.966,99
06.02.020 CPOS _|ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,50 M M3 87,96 38,04 47,63 3.346,17 4.190,15
02.02.11 (E) SIURB__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATORIO M2 143,20 2,24 2,80 320,77 401,67
01.04.51 (E) SIURB__[CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 24,48 241,53 302,45 5.912,65 7.403,96
01.04.52 (E) SIURB__[CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO M2 6,12 156,42 195,87 957,29 1.198,74
11.01.130 CPOS |CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M3 7,03 271,64 340,15 1.909,63 2.391,28
11.16.080 CPOS__|LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO M3 7,03 111,91 140,14/ 786,73 985,16
09.01.030 CPOS |FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 28,08 113,38 141,98 3.183,71 3.986,71
10.01.040 CPOS _|ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG 773,30 52 6,51 4.021,16 5.035,39
32.16.040 CPOS ::l’\gFI’-IIEEé\{IrI;:E,;BILIZAQAO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTOMEROS, NA COR PRETA E REFORCO EM TELA M2 37.00 54,60 68,48 2.023.53 2.533.91
02.02.11 SIURB(E) |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATORIO 143,20 2,24 2,80 320,77 401,67
46.01.050 CPOS__|TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2°), INCLUSIVE CONEXOES M 300,00 31,03 38,86 9.309,00 11.656,93
43.10.050 CPOS _|CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 CV, MONOESTAGIO, HMAN= 24 A 36 MCA, Q= 53 A 45 M¥H un 2,00 5.207,91 6.521,46 10.415,82 13.042,92
49.13.010 CPOS__|FILTRO BIOLOGICO ANAEROBIO COM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO DIAMETRO DE 1,40 M - H= 2,00 M un 1,00 4.026,99 5.042,69 4.026,99 5.042,69
47.20.180 CPOS |FILTRO "Y' EM ACO CARBONO, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO, COM EXTREMIDADES FLANGEADAS, DN= 4" un 2,00 2.179,56 2.729,29 4.359,12 5.458,59
67.02.160 CPOS__|MEDIDOR DE VAZAO TIPO CALHA PARSHALL COM GARGANTA W=3' UN 1,00 968,00 1.212,15 968,00 1.212,15
10.03.72 SIURB__[VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 1" UN 2,00 60,26 75,46 120,52 150,92
47.05.170 CPOS |Valvula de retencéo de pé com crivo em bronze, DN= 1" UN 2,00 58,67 73,47 117,34 146,94
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14 [COMBATE A INCENDIO 191.946,76 240.359,94
43.10.050 CPOS__|CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 CV, MONOESTAGIO, HMAN= 24 A 36 MCA, Q= 53 A 45 M¥H un 1,00 5.207,91 6.521,46 5.207,91 6.521,46
46.08.070 CPOS _|TUBO ACO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2 1/2", INCLUSIVE CONEXOES m 592,20 178,71 223,78 105.832,06 132.525,24
46.08.100 CPOS _|TUBO AGO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4", INCLUSIVE CONEXOES m 15,99 270,48 338,70 4.324,98 5.415,83
50.01.090 CPOS _|BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO TIPO QUEBRA-VIDRO un 15,00 77,71 97,31 1.165,65 1.459,65
50.01.320 CPOS _|ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2° COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) un 15,00 1.259,18 1.576,77 18.887,70 23.651,59
50.01.340 CPOS _|ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAGCOES E VALVULAS un 1,00 1.910,15 2.391,93 1.910,15 2.391,93
50.05.060 CPOS _|CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COMPLETA, PARA ATE 6.000 W un 1,00 14.643,95 18.337,48 14.643,95 18.337,48
50.05.170 CPOS _|ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLASTICA un 15,00 54,10 67,75 811,50 1.016,18
50.05.240 CPOS _|LUMINARIA PARA BALIZAMENTO OU ACLARAMENTO DE SOBREPOR COMPLETA COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA un 116,00 116,63 146,05 13.529,08 16.941,41
50.05.260 CPOS _|BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LAMPADAS D un 60,00 224,28 280,85 13.456,80 16.850,90
50.05.280 CPOS _|SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V. un 15,00 52,14 65,29 782,10 979,36
50.10.100 CPOS _|EXTINTOR MANUAL DE AGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS un 14,00 107,78 134,96 1.508,92 1.889,50
50.10.120 CPOS _|EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG un 18,00 156,95 196,54 2.825,10 3.537,65
50.10.140 CPOS _|EXTINTOR MANUAL DE GAS CARBONICO 5 BC - CAPACIDADE DE 6 KG un 10,00 357,15 447,23 3.571,50 4.472,31
97.01.010 CPOS__|ADESIVO VINILICO, PADRAO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAGAO DE INCENDIO un 248,00 14,07 17,62 3.489,36 4.369,45
15 [PAISAGISMO 15.604,68 19.540,53
34.04.130 CPOS _|ARVORE ORNAMENTAL TIPO IPE AMARELO - H=2,00 M UN 13,00 71,21 89,17 925,73 1.159,22
34.03.120 CPOS _|ARBUSTO MOREIA - H= 0,50 M UN 30,00 24,53 30,72 735,90 921,51
34.02.100 CPOS _|PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 240,00 8,65 10,83 2.076,00 2.599,61
18.03.07 SIURB_[GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDDAS POR M2 M2 150,00 31,64 39,62 4.746,00 5.943,05
18.02.16 SIURB_[MULUNGU (ERYTHIRINA FALCATA) UN 15,00 121,07 151,61 1.816,05 2.274,10
11.18.040 CPOS _|LASTRO DE PEDRA BRITADA M2 50,00 106,1 132,86 5.305,00 6.643,04
16 [SERV. COMPLEMENTARES 24.979,00 31.279,25
55.01.020 CPOS _|LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.500,00 8,88 11,12 22.200,00 27.799,33
35.04.12 CPOS _|BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DE 150 X 45 X 45 CM UN 10,00 277,9 347,99 2.779,00 3.479,92
17___[SERV. TECNICOS 508.467,42 636.714,08
A.01.000.020770 CPOS |ENGENHEIRO / ARQUITETO JUNIOR - MAO-DE-OBRA CONSULTIVA H 1.584,00 141,66 177,39 224.389,44 280.985,39
A.01.000.020739 CPOS _|ENGENHEIRO / ARQUITETO SENIOR - MAO-DE-OBRA CONSULTIVA H 168,00 362,08 453,40 60.829,44 76.171,96
A.01.000.020744 CPOS _|ENGENHEIRO JUNIOR DE ELETRICA MAO-DE-OBRA CONSULTIVA H 80,00 141,66 177,39 11.332,80 14.191,18
40934 SINAPI_|COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA) MES 6,00 26.554,29 33.251,87 159.325,74 199.511,20
20.03.17 (E) SIURB__[AS BUILT FORMATO A1 UN 25,00 2.103,60 2.634,17, 52.590,00 65.854,35
|TOTAL GERAL 14.201.892,44| 17.783.922,15




